
小美玉市サイクルステーション基本・実施設計業務委託に関する質問回答一覧 (9月18日 時点)

№ 該当資料 頁番号 質問事項 回答

1 設計書

該当資料（設計書）は提出書類の業務見積書の添
付資料として参考にするという認識でよろしいで
しょうか。もしくは実施要領4（6）④小美玉市サ
イクルステーション基本・実施設計業務委託に係
る費用見積額に該当すると考えればよろしいで
しょうか。資料の目的を教えていただけますで
しょうか。

当設計書は、実施要領第2「提案(見積)限度額」の積算
根拠資料となります。
そのため、様式第8号「業務見積書」及び実施要領第
4(6)④の費用見積額の参考資料となりますが、添付資料
となるものではありません。

2 なし なし
計画可能範囲や既存建物の外形のcadデータ（dxf
データ）および編集可能なpdfデータを共有いた
だけますでしょうか。

参加者の皆様に別途送付します。

3 実施要領
P.2

4(6)⑤
提案資料のA4用紙は、縦使い横使いどちらも
よろしいでしょうか。

どちらでも構いません。

4 特記仕様書
P.1

3(3)(4)

必要書室及び要求面積が曖昧ですが、設計者
の判断で決めて提案してもよろしいでしょう
か。

設計者の判断で構いません。なお、特記仕様書3条4項
(4)に記載の面積を上限として留意ください。

5
小美玉市ま
ちづくり構

想
P.25

そらら参道は継続検討中か中止となったかど
ちらか。

検討中になります。

6
小美玉市ま
ちづくり構
想基本計画

p.80
サイクルステーションの概算事業費は
53,000,000円とあるが、その中で工事費をど
の程度見込んでいるのでしょうか。

概算事業費を工事費(税込)の上限としてご認識くださ
い。なお、今回の提案及び業務においては実施要領第
5(3)及び特記仕様書7条1項(エ)に記載のとおり、コスト
縮減についてご検討を頂くこととなります。

7
小美玉市ま
ちづくり構
想基本計画

P.62,81
設計期間は来年2月までかと思いますが、その
後、具体的な施工予定・関係スケジュール等は決
まっていますでしょうか？

当サイクルステーションにつきましては早期完成を目指
しており、早ければ来年度に着工できればと考えており
ます。

8 特記仕様書
P.1

6（2）

既存の施設デザインを考慮した設計にするための
資料として、既存建築物の配置図、平面図、立面
図データをいただくことは可能でしょうか。

参加者の皆様に別途送付します。

9 実施要領
P.2

4 (6)

「総合施設整備計画図（P63）の配置とは異なる
位置に配置すること」、とありますが、サイクル
ステーションをB、C、Dの新たに計画しているエ
リアへの配置も可能なのでしょうか。

既存のエリアのみ配置可能となります。南側拡張エリア
への配置につきましては不可となります。

10 実施要領
P.2

4 (6)

「総合施設整備計画図（P63）の配置とは異なる
位置に配置すること」、とありますが、現況の施
設以外の場所であれば総合施設整備計画図にとら
われずに配置することは問題ないでしょうか。

問題ありません。

※
実施要領・・・小美玉市サイクルステーション基本・実施設計業務委託プロポーザル実施要領を指す。
特記仕様書・・・小美玉市サイクルステーション基本・実施設計業務委託特記仕様書を指す。


